



Para maiores informações de

Lote (nº)*	Etapa (nº)	Descrição da Etapa	Item	Fonte de Referência	Data de Referência
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.1	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.2	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.3	SINAPI-N	01/04/2022
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.4	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.1	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.2	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.3	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.4	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.5	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.6	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.7	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.8	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.9	SINAPI-N	01/04/2022
1	2	TRABALHOS EM TERRA	2.10	SINAPI-N	01/04/2022
1	3	BASE E SUB BASE	3.1	SINAPI-N	01/04/2022
1	3	BASE E SUB BASE	3.2	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	3	BASE E SUB BASE	3.3	SINAPI-N	01/04/2022
1	3	BASE E SUB BASE	3.4	SINAPI-N	01/04/2022
1	3	BASE E SUB BASE	3.5	SINAPI-N	01/04/2022
1	4	CONCRETOS E ALVENARIAS	4.1	SINAPI-N	01/04/2022
1	4	CONCRETOS E ALVENARIAS	4.2	SINAPI-N	01/04/2022
1	4	CONCRETOS E ALVENARIAS	4.3	SINAPI-N	01/04/2022
1	4	CONCRETOS E ALVENARIAS	4.4	SINAPI-N	01/04/2022
1	4	CONCRETOS E ALVENARIAS	4.5	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.1	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.2	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.3	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.4	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.5	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.6	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.7	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.8	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.9	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.10	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.11	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.12	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.13	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.14	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.15	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.16	SINAPI-N	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.17	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.18	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.19	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	5	DRENAGEM	5.20	COMPOSIÇÃO	01/04/2022
1	6	PAVIMENTAÇÃO	6.1	SINAPI-N	01/04/2022
1	6	PAVIMENTAÇÃO	6.2	SINAPI-N	01/04/2022
1	6	PAVIMENTAÇÃO	6.3	SINAPI-N	01/04/2022
1	6	PAVIMENTAÇÃO	6.4	SINAPI-N	01/04/2022

e Contratos

preenchimento, passe o mouse por cima do nome do campo.

Código de Referência	Descrição Detalhada do Item*	Unid	Quant
0000000	AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE	m2	8,00
0000000	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	m3	20,00
97624-SNP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MAN	m3	30,78
97636-SNP	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA ME	m2	250,00
93358-SNP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU	m3	180,00
102299-SNP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDI	m3	240,00
90107-SNP	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR	m3	200,00
93374-SNP	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (C	m3	250,00
0000000	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	280,00
94319-SNP	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COI	m3	30,00
100206-SNP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GR	m3xkm	6,00
100974-SNP	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANU	m3	410,00
95875-SNP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA U	m3xkm	4.100,00
100575-SNP	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF	m2	#####
96396-SNP	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PA	m3	700,00
0000000	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATÓRIA	m3	2.500,00
100974-SNP	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANU	m3	2.500,00
95875-SNP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA U	m3xkm	#####
100206-SNP	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GR	m3xkm	37,50
98679-SNP	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO	m2	500,00
94962-SNP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ A	m3	100,00
97735-SNP	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE	m3	4,00
97736-SNP	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACI	m3	16,00
0000000	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39	m2	120,00
0000000	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, EM A	und	8,00
0000000	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, EM A	und	22,00
0000000	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, EM A	und	30,00
0000000	CAIXA RETANGULAR COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO, EM A	und	40,00
0000000	CONSTRUÇÃO DE CANALETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CON	m	30,00
95568-SNP	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁG	m	50,00
92219-SNP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUV	m	500,00
92221-SNP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUV	m	100,00
92223-SNP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUV	m	60,00
92226-SNP	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUV	m	30,00
89848-SNP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORN	m	400,00
89849-SNP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORN	m	600,00
90696-SNP	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE M	m	100,00
102991-SNP	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM	m	400,00
102993-SNP	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM	m	100,00
102761-SNP	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES CELULAR 150 x 150 CM EM CONCR	und	4,00
0000000	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA E BRITA COM	und	8,00
0000000	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA E B	m	20,00
0000000	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 - AREIA E B	m	60,00
0000000	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	und	6,00
101811-SNP	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE PRÉ MISTURA	m3	300,00
101810-SNP	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO A	m3	50,00
95875-SNP	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA U	m3xkm	7.000,00
101816-SNP	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJ	m2	9.000,00

Preço Unitário Estimado*	Total do Item	BDI Adotado
414,02	3.312,16	22,00
615,78	12.315,60	22,00
108,62	3.343,32	22,00
23,96	5.990,00	22,00
87,78	15.800,40	22,00
19,02	4.564,80	22,00
9,32	1.864,00	22,00
35,99	8.997,50	22,00
14,99	4.197,20	22,00
97,73	2.931,90	22,00
1.095,69	6.574,14	22,00
8,74	3.583,40	22,00
2,27	9.307,00	22,00
0,13	32.500,00	22,00
157,31	110.117,00	22,00
14,99	37.475,00	22,00
8,74	21.850,00	22,00
2,27	56.750,00	22,00
1.095,69	41.088,38	22,00
38,38	19.190,00	22,00
410,42	41.042,00	22,00
2.728,54	10.914,16	22,00
1.783,57	28.537,12	22,00
198,64	23.836,80	22,00
588,60	4.708,80	22,00
1.041,26	22.907,72	22,00
1.540,97	46.229,10	22,00
4.622,07	184.882,80	22,00
886,78	26.603,40	22,00
134,85	6.742,50	22,00
203,31	101.655,00	22,00
355,98	35.598,00	22,00
555,37	33.322,20	22,00
668,22	20.046,60	22,00
35,79	14.316,00	22,00
72,44	43.464,00	22,00
169,92	16.992,00	22,00
53,56	21.424,00	22,00
101,13	10.113,00	22,00
15.813,05	63.252,20	22,00
66,73	533,84	22,00
686,85	13.737,00	22,00
157,89	9.473,40	22,00
537,40	3.224,40	22,00
1.571,20	471.360,00	22,00
1.842,29	92.114,50	22,00
2,27	15.890,00	22,00
77,38	696.420,00	22,00

